
Demontaż osłon balkonowych -rózne materiałysztachety   - materiałV pion - saidin + sztachety(2,40+0,80+0,80)*0,80*2VI - deski (0,80+2,40+0,80)*0,80*1VII - deski(2,40+0,80+0,80)*0,80*1IX  - deski(2,40+0,80+0,80)*0,80*1X- deski(2,40+0,80+0,80)*0,80*1Demontaż osłon balkonowych -rózne materiałysztachety   - materiałI pion -  od Kościuszki /szczytówka / cały (2,40+0,80+0,80)*0,80*5pion blacha trapezowaII pion  - blacha trapezowa(2,40+0,80+0,80)*0,80*5III pion -   blacha trapezowa(2,40+0,80+0,80)*0,80*5IV pion  - blacha trapezowa (2,40+0,80+0,80)*0,80*5V pion - saidin + sztachety(2,40+0,80+0,80)*0,80*5VI - deski (0,80+2,40+0,80)*0,80*5VII - blacha trapezowa(2,40+0,80+0,80)*0,80*5VIII - blacha trapezowa(0,80+2,40+0,80)*0,80*5IX - blacha trapezowa(0,80+2,40+0,80)*0,80*5X - blacha trapezowa(0,80+2,40+0,80)*0,80*5XI - blacha trapezowa(0,80+2,40+0,80)*0,80*5uzupełnienie brakujących blach i -19,20zamiana z desek na blachy (2,40+0,80+0,80)*0,80*6 szt = 19,20 m2 nowej blachy pełna obudowa w poziomie parteru(2,40+0,80+0,80)*0,80*550,80*2*55długość płaskiwnik 80 cm 4*16  mm = 10*2*210*2*2 = 40  sztpionowe i poziome(0,90+2,40+0,90)*0,15*55Wsp. 1,20 do R za skucie płytek gres oraz2,40*0,90*55posadzki cementowej o grubość  ponad 5 cm0,80*0,20*55127,60Przyjęto rozbiórkę dla jednego balkonu -2,40*0,07*0,12rzeczywista ilość zostanie rozliczna kosztorysem powykonawczym / po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych prac /Rozbiórka uszkodzonego fragmentu 0,80*2*0,06*0,12balkonuuzupełnienie zbrojenia  w płycie 0,15*8*2*0,222balkonowej - żebrówka FI 6 mm dotyczy jednego balkonu0,70*2*1*0,2220,15*12*1*0,2222,40*2*1*0,222Przyjęto dla jednego balkonu1*8*212*1Przyjęto uzupełnienie dla  jednego 2,40*0,07*1balkonu - rzeczywista ilość zostanie rozliczna kosztorysem powykonawczym / po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych prac /0,80*2*0,07*1Przyjęto 1 m2 - rzeczywista ilość zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym / po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych prac/przyjęto 50% powierzchni płyty od 2,40*0,80*55*0,50spodu - szpachlowanie odkrytego zbrojenia(0,85+2,40+0,85)*552,40*0,10*552,40*0,150*55drzwi balkonoweWsp. 1,20 do R za czyszczenie prętów 0,90*(0,80+2,40+0,80)*55balustrady / nałożone jest kilka warstw farby olejnej - metoda szlifowania przy uzyciu szlifierki kątowej /W przypadku złego stanu technicznnego skorodowane elementy należy wymienićna nowe. / Rzeczywista ilość zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczympo sprawdzeniu w trakcie prowadzonychprac.Oczyszczenie słupka balustrady z 4*55zaprawy, miniowanie, malowanie farbą do metaliu wklejenie taśmy butylowej, zabezpieczenie masą uszczelniającą2,40*0,90*550,80*0,20*550,80*1*552,40*0,90*550,80*0,20*55Wsp. 1,20 do R z powodu dużego utrudnienia przy wykonywaniu prac remontowych na balkonie, część prac wykonuje się z balkonu, część z rusztowania. 127,60(2,40+0,23+0,23)*55Wsp. 1,50 do R za docinanie blachy do (0,95*2+2,50)*0,16*55słupków balustrady oraz rozłożeniem uszczelniacza poliuretanowegoblacha - posadzka(0,90+2,40+0,90)*55drzwi balkonowe(0,80+0,15+0,15)*55wSP. 1,50 do R ze względu na dwukrotne2,40*0,80*55nakładanie izolacji - przerwa technologiczna0,80*0,20*55(0,85+2,40+0,85)*552,40*0,80*552,40*0,80*552,40*0,80*55krawędzie płyty balkonowej(0,85+2,40+0,85)*0,18*55Wsp. 1,50 do R z powodu dużego utrudnienia przy wykonywaniu prac remontowych na balkonie, część prac wykonuje się z balkonu, część z rusztowania. 2,40*0,80*550,80*0,20*55Wsp. 1,50 do R z powodu dużego utrudnienia przy wykonywaniu prac remontowych na balkonie, część prac wykonuje się z balkonu, część z rusztowania. (2,40+0,15+0,15)*55-0,85*553,0*12,0*113960,90*(0,80+2,40+0,80)*550,90*(0,80+2,40+0,80)*552,40*0,90*0,06*55*1,252,40*0,80*0,02*55*1,2511,550

Data opracowania:

2025-10-02

Kosztorys ofertowy

Remont balkonów  w Biłgoraju przy ul.Kościuszki 150

Lokalizacja: Biłgoraj ul. Kościuszki 150

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŁADA" , ul. 3 - go Maja 40, 23 - 400 Biłgoraj
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Przedmiar robót

Nr
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Jm
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Ilość
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Kosztorys Remont balkonów  w Biłgoraju przy ul.Kościuszki 150
1 Element REMONT BALKONÓW

1.1 KNRW 
401/545/1

Rozebranie  osłon balkonowych - analogia   OK

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż osłon balkonowych -rózne

materiały

sztachety   - materiał

V pion - saidin + sztachety (2,40+0,80+0,80)*0,80*2 6,400000

VI - deski (0,80+2,40+0,80)*0,80*1 3,200000

VII - deski (2,40+0,80+0,80)*0,80*1 3,200000

IX  - deski (2,40+0,80+0,80)*0,80*1 3,200000

X- deski (2,40+0,80+0,80)*0,80*1 3,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,20

1.2 KNRW 
401/545/1

Rozebranie  osłon balkonowych  z blachy trapezowej

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż osłon balkonowych -rózne

materiały

sztachety   - materiał

I pion -  od Kościuszki /szczytówka / cały (2,40+0,80+0,80)*0,80*5

pion blacha trapezowa 16,000000

II pion  - blacha trapezowa (2,40+0,80+0,80)*0,80*5 16,000000

III pion -   blacha trapezowa (2,40+0,80+0,80)*0,80*5 16,000000

IV pion  - blacha trapezowa (2,40+0,80+0,80)*0,80*5 16,000000

V pion - saidin + sztachety (2,40+0,80+0,80)*0,80*5 16,000000

VI - deski (0,80+2,40+0,80)*0,80*5 16,000000

VII - blacha trapezowa (2,40+0,80+0,80)*0,80*5 16,000000

VIII - blacha trapezowa (0,80+2,40+0,80)*0,80*5 16,000000

IX - blacha trapezowa (0,80+2,40+0,80)*0,80*5 16,000000

X - blacha trapezowa (0,80+2,40+0,80)*0,80*5 16,000000

XI - blacha trapezowa (0,80+2,40+0,80)*0,80*5 16,000000

uzupełnienie brakujących blach i -19,20

zamiana z desek na blachy

(2,40+0,80+0,80)*0,80*6 szt = 19,20 m2

nowej blachy -19,200000

RAZEM: 156,800000 m2 156,80

KNRW 
401/545/1

Montaż osłon balkonowych - nowe blachy - analogia              -

Wyliczenie ilości robót:

pełna obudowa w poziomie parteru (2,40+0,80+0,80)*0,80*55 176,000000

RAZEM: 176,000000 m2 176,00

1.3 NNRNKB 
202/539/3

Montaż narożników - pionowe łączenie blach w narożach - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2*55 88,000000

RAZEM: 88,000000 m 88,00

1.4 KNR 508/703/4 Montaż konstrukcji wsporczych / płaskowniki 25*4 mm / przyspawanie na balkonie, ilość umocowań 2 - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

długość płaskiwnik 80 cm 4*16  mm = 10*2*2

10*2*2 = 40  szt 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,0

1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: na krawędzi płyty balkonowej itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

pionowe i poziome (0,90+2,40+0,90)*0,15*55 34,650000

RAZEM: 34,650000 m2 34,65



Remont balkonów  w Biłgoraju przy ul.Kościuszki 150 2025-10-02

strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.6 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej oraz posadzki cementowej  -analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,20 do R za skucie płytek gres oraz 2,40*0,90*55

posadzki cementowej o grubość  ponad

5 cm 118,800000

0,80*0,20*55 8,800000

RAZEM: 127,600000 m2 127,60

1.7 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

127,60 127,600000

RAZEM: 127,600000 m2 127,60

1.8 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto rozbiórkę dla jednego balkonu - 2,40*0,07*0,12

rzeczywista ilość zostanie rozliczna

kosztorysem powykonawczym / po

sprawdzeniu w trakcie prowadzonych

prac / 0,020160

Rozbiórka uszkodzonego fragmentu 0,80*2*0,06*0,12

balkonu 0,011520

RAZEM: 0,031680 m3 0,032

1.9 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie zbrojenia  w płycie 0,15*8*2*0,222

balkonowej - żebrówka FI 6 mm 0,532800

dotyczy jednego balkonu 0,70*2*1*0,222 0,310800

0,15*12*1*0,222 0,399600

2,40*2*1*0,222 1,065600

RAZEM: 2,308800 kg 2,31

KNP 7/262/2 
(10)

Wiercenie otworów, otwór Fi 5-7˙mm, głębokość wiercenia 41-50˙mm w betonie

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto dla jednego balkonu 1*8*2 16,000000

12*1 12,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28,00

1.11 KNR 
401/203/12

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty balkonowe  gr. 15 cm - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto uzupełnienie dla  jednego 2,40*0,07*1

balkonu - rzeczywista ilość zostanie

rozliczna kosztorysem powykonawczym

/ po sprawdzeniu w trakcie

prowadzonych prac / 0,168000

0,80*2*0,07*1 0,112000

Przyjęto 1 m2 - rzeczywista ilość

zostanie rozliczona kosztorysem

powykonawczym / po sprawdzeniu w

trakcie prowadzonych prac/

RAZEM: 0,280000 m2 0,28

1.12 KNR BC 2/211/1
(1)

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą do betonu wielkość ubytków do 5 mm, powierzchnie 
konstrukcji betonowych poziomych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% powierzchni płyty od 2,40*0,80*55*0,50

spodu - szpachlowanie odkrytego

zbrojenia 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,80
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1.13 KNR 
401/201/10

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, krawędzie płyty balkonowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,85+2,40+0,85)*55 225,500000

RAZEM: 225,500000 m 225,500

1.14 KNR 17/2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejscu wykutej posadzki pod istniejącym dociepleniem

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,10*55 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

1.15 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,150*55 19,800000

drzwi balkonowe

RAZEM: 19,800000 m2 19,80

1.16 KNRW 
712/103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne - balustrady balkonowe - analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,20 do R za czyszczenie prętów 0,90*(0,80+2,40+0,80)*55

balustrady / nałożone jest kilka warstw

farby olejnej - metoda szlifowania przy

uzyciu szlifierki kątowej / 198,000000

W przypadku złego stanu technicznnego

skorodowane elementy należy wymienić

na nowe. / Rzeczywista ilość zostanie

rozliczona kosztorysem powykonawczym

po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych

prac.

RAZEM: 198,000000 m2 198,00

1.17 KNR BC 2/316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, zabezpieczenie słupków balustrady w 
podłożu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie słupka balustrady z 4*55

zaprawy, miniowanie, malowanie farbą

do metaliu wklejenie taśmy butylowej,

zabezpieczenie masą uszczelniającą 220,000000

RAZEM: 220,000000 szt 220,00

1.18 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, cementowa zaprawa antykorozyjna i mostek szczepny - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,90*55 118,800000

0,80*0,20*55 8,800000

RAZEM: 127,600000 m2 127,60

1.19 KNR 
202/1102/4

Listwa wtopiona w podkład

Wyliczenie ilości robót:

0,80*1*55 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

1.20 BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na powierzchniach poziomych z zaprawy cementowej 
zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,90*55 118,800000

0,80*0,20*55 8,800000

Wsp. 1,20 do R z powodu dużego

utrudnienia przy wykonywaniu prac

remontowych na balkonie, część prac

wykonuje się z balkonu, część z

rusztowania.

RAZEM: 127,600000 m2 127,60
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1.21 BC 2/217/3 (1) Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=10,000

Wyliczenie ilości robót:

127,60 127,600000

RAZEM: 127,600000 m2 127,60

1.22 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+0,23+0,23)*55 157,300000

RAZEM: 157,300000 m 157,30

1.23 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,50 do R za docinanie blachy do (0,95*2+2,50)*0,16*55

słupków balustrady oraz rozłożeniem

uszczelniacza poliuretanowego 38,720000

RAZEM: 38,720000 m2 38,72

1.24 KNR BC 4/303/7 Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI WS butyl

Wyliczenie ilości robót:

blacha - posadzka (0,90+2,40+0,90)*55 231,000000

drzwi balkonowe (0,80+0,15+0,15)*55 60,500000

RAZEM: 291,500000 m 291,50

1.27 BC 2/218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gr. 2 mm powierzchni betonowych, 
poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wSP. 1,50 do R ze względu na dwukrotne 2,40*0,80*55

nakładanie izolacji - przerwa

technologiczna 105,600000

0,80*0,20*55 8,800000

RAZEM: 114,400000 m2 114,40

1.28 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(0,85+2,40+0,85)*55 225,500000

RAZEM: 225,500000 mb 225,50

1.29 KNR 401/710/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II, spody płyty balkonowej

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,80*55 105,600000

RAZEM: 105,600000 m2 105,600

1.30 KNR 17/929/1 Gruntowanie preparatem

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,80*55 105,600000

RAZEM: 105,600000 m2 105,600

1.31 KNR 17/929/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.  z gotowej mieszanki  wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, na  powierzchniach poziomych.

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,80*55 105,600000

RAZEM: 105,600000 m2 105,600

1.32 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

krawędzie płyty balkonowej (0,85+2,40+0,85)*0,18*55 40,590000

RAZEM: 40,590000 m2 40,59
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1.33 NNRNKB 
202/2807/5 (2)

Posadzki z płytek "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10˙m2, płytki 30x30
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,50 do R z powodu dużego

utrudnienia przy wykonywaniu prac

remontowych na balkonie, część prac

wykonuje się z balkonu, część z

rusztowania.

2,40*0,80*55 105,600000

0,80*0,20*55 8,800000

RAZEM: 114,400000 m2 114,40

1.34 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,50 do R z powodu dużego

utrudnienia przy wykonywaniu prac

remontowych na balkonie, część prac

wykonuje się z balkonu, część z

rusztowania.

(2,40+0,15+0,15)*55 148,500000

-0,85*55 -46,750000

RAZEM: 101,750000 m 101,75

1.35 AT 5/1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie podłużnym ram 3,07˙m, o wysokości do
10˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,0*12,0*11 396,000000

RAZEM: 396,000000 m2 396,00

1.36 AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości 0,73 m,
zabezpieczenia ochronne, siatka

Wyliczenie ilości robót:

396 396,000000

RAZEM: 396,000000 m2 396,00

1.37 KNR 
401/1212/6

Malowanie farbą chlorokauczukową elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
miniowanie

Wyliczenie ilości robót:

0,90*(0,80+2,40+0,80)*55 198,000000

RAZEM: 198,000000 m2 198,000

1.38 KNR 
401/1212/4

Malowanie farbą chlorokauczukową elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0,90*(0,80+2,40+0,80)*55 198,000000

RAZEM: 198,000000 m2 198,000

1.39 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,90*0,06*55*1,25 8,910000

2,40*0,80*0,02*55*1,25 2,640000

RAZEM: 11,550000 m3 11,550

1.40 KNR 
401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000

Wyliczenie ilości robót:

11,550 11,550000

RAZEM: 11,550000 m3 11,550

Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Remont balkonów  w Biłgoraju przy ul.Kościuszki 150
1 Element REMONT BALKONÓW

1.1 KNRW 
401/545/1

Rozebranie  osłon balkonowych - analogia   OK
m2 19,20

Robocizna razem r-g 0,51 9,79200
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1.2 KNRW 
401/545/1

Rozebranie  osłon balkonowych  z blachy trapezowej
m2 156,80

Robocizna razem r-g 0,35 54,88000

KNRW 
401/545/1

Montaż osłon balkonowych - nowe blachy - analogia              -
m2 176,00

Robocizna razem r-g 1,5 264,00000

Materiały

Blacha stalowa trapezowa powlekana T 7 m2 1,05 184,80000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17 2 992,0000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.3 NNRNKB 
202/539/3

Montaż narożników - pionowe łączenie blach w narożach - 
analogia m 88,00

Robocizna razem r-g 0,25 22,00000

Materiały

Narożnik z blachy stalowej powlekanej m 1,06 93,28000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 8 704,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,08800
Środek transportowy m-g 0,001 0,08800

1.4 KNR 508/703/4 Montaż konstrukcji wsporczych / płaskowniki 25*4 mm / 
przyspawanie na balkonie, ilość umocowań 2 - analogia szt 40,0

Robocizna razem r-g 0,2374 9,49600

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25˙mm szt 0,25 10,00000
Płaskownik gorącowalcowany o szerokości 25 mm, grubości 4 mm szt 0,88 35,20000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Sprzęt

Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,1243 4,97200

1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: na krawędzi płyty balkonowej 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 34,65

Robocizna razem r-g 0,3 10,39500

1.6 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej oraz 
posadzki cementowej  -analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 127,60

Robocizna razem r-g 0,92 140,87040

1.7 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 127,60

Robocizna razem r-g 0,2 25,52000

1.8 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,032

Robocizna razem r-g 24,76 0,95078

1.9 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane
kg 2,31

Robocizna razem r-g 0,07 0,16170

Materiały

Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 0,025 0,05775
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 1,002 2,31462

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

KNP 7/262/2 
(10)

Wiercenie otworów, otwór Fi 5-7˙mm, głębokość wiercenia 
41-50˙mm w betonie szt 28,00

Robocizna razem r-g 0,0394 1,10320

1.11 KNR 
401/203/12

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, płyty balkonowe  gr. 15 cm - analogia m2 0,28

Robocizna razem r-g 6,87 1,92360

Materiały

PCI - Nanocrete R 2 kg 150 42,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,08 0,58240
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1.12 KNR BC 2/211/1
(1)

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą do betonu wielkość 
ubytków do 5 mm, powierzchnie konstrukcji betonowych 
poziomych - analogia m2 52,80

Robocizna razem r-g 0,35 18,48000

Materiały

PCI - Nanocrete R3 kg 6 316,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

1.13 KNR 
401/201/10

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, krawędzie 
płyty balkonowej m 225,500

Robocizna razem r-g 0,51 115,00500

Materiały

Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,003 0,67650
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,07 15,78500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

1.14 KNR 17/2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejscu wykutej posadzki pod 
istniejącym dociepleniem m2 13,20

Robocizna razem r-g 1,595 21,05400

Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,05535 0,73062
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 6 79,20000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,17820
Środek transportowy m-g 0,01 0,13200

1.15 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 19,80

Robocizna razem r-g 0,6112 12,10176

Materiały

Zaprawa klejowo - szpachlowa kg 5,5 108,90000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 22,47300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,272

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,13860
Środek transportowy m-g 0,0052 0,10296

1.16 KNRW 
712/103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne - balustrady 
balkonowe - analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 198,00

Robocizna razem r-g 0,6 142,56000

Materiały

Tarcza zdzierna do szlifowania metalu Fi 125 mm szt 0,075 14,85000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5

1.17 KNR BC 2/316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, 
zabezpieczenie słupków balustrady w podłożu - analogia szt 220,00

Robocizna razem r-g 0,2 44,00000

Materiały

Masa klejąco - uszczelniająca ml 0,01143 2,51460
Taśma butylowa m 0,2 44,00000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, 
czerwona tlenkowa dm3 0,005 1,10000
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,005 1,10000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,02200

1.18 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, cementowa zaprawa antykorozyjna 
i mostek szczepny - analogia m2 127,60

Robocizna razem r-g 0,22 28,07200

Materiały

PCI - Nanocret A P kg 1,7 216,92000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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1.19 KNR 
202/1102/4

Listwa wtopiona w podkład
m 44,00

Robocizna razem r-g 0,1204 5,29760

Materiały

Listwa podtynkowa W 6 m 1,08 47,52000
Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 1,2 52,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0012 0,05280
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0003 0,01320

1.20 BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na powierzchniach 
poziomych z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 127,60

Robocizna razem r-g 0,55 84,21600

Materiały

Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 44 5 614,4000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,06 7,65600

1.21 BC 2/217/3 (1) Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy z zaprawy 
cementowej zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=10,000 m2 127,60

Robocizna razem r-g 0,05 76,56000

Materiały

Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 2,2 2 807,2000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,009 11,48400

1.22 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę m 157,30

Robocizna razem r-g 0,22 34,60600

Materiały

PCI -Seccoral 1K kg 0,36 56,62800
PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 1,05 165,16500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001 0,15730

1.23 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 38,72

Robocizna razem r-g 2,55 148,10400

Materiały

Blacha stalowa kwasoodporna, grubości 0.5˙mm m2 1,15 44,52800
PCI - taśma uszczelniająca butylowa WS m 6,05 234,25600
Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,3 11,61600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,30976

1.24 KNR BC 4/303/7 Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI WS butyl m 291,50

Robocizna razem r-g 0,22 64,13000

Materiały

PCI - taśma uszczelniająca butylowa WS m 1,05 306,07500
PCI -Seccoral 1K kg 0,15 43,72500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001 0,29150
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1.27 BC 2/218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, 
gr. 2 mm powierzchni betonowych, poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 114,40

Robocizna razem r-g 0,27 46,33200

Materiały

PCI -Seccoral 1K kg 2,5 286,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

1.28 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 225,50

Robocizna razem r-g 0,22 49,61000

Materiały

Zaprawa klejowo - szpachlowa kg 0,9 202,95000
Narożniki aluminiowe z siatką m 1,176 265,18800

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,15785
Środek transportowy m-g 0,0005 0,11275

1.29 KNR 401/710/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II, spody 
płyty balkonowej m2 105,600

Robocizna razem r-g 1,06 111,93600

Materiały

Zaprawa klejowo - szpachlowa kg 5 528,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 3,16800
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 4,22400

1.30 KNR 17/929/1 Gruntowanie preparatem m2 105,600

Robocizna razem r-g 0,105 11,08800

Materiały

Farba gruntująca Uni l 0,3 31,68000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0,04224

1.31 KNR 17/929/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.  z gotowej mieszanki  
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na  
powierzchniach poziomych. m2 105,600

Robocizna razem r-g 0,5126 54,13056

Materiały

Masa tynkarska silikonowa - kolory podstawowe kg 2,7 285,12000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0068 0,71808
Środek transportowy m-g 0,0095 1,00320

1.32 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
do 25˙cm m2 40,59

Robocizna razem r-g 2,15 87,26850

Materiały

Blacha stalowa powlekana płaska m2 1,23 49,92570
Kołki rozporowe 6 x 60 mm szt 14 568,26000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,32472
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1.33 NNRNKB 
202/2807/5 (2)

Posadzki z płytek "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10˙m2, płytki 30x30
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 114,40

Robocizna razem r-g 2,79 478,76400

Materiały

Płytki "Gress" o wym. 30x30 cm - mat m2 1,05 120,12000
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 7,96 910,62400
Fuga elastyczna kg 0,3 34,32000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,70606

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 3,43200
Środek transportowy m-g 0,04 4,57600

1.34 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia 
do 10˙m2, płytki 15x15
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m 101,75

Robocizna razem r-g 0,57 86,99625

Materiały

Płytki "Gress" o wym. 30x30 cm - mat m2 0,162 16,48350
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 0,75 76,31250
Fuga elastyczna kg 0,12 12,21000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,40700
Środek transportowy m-g 0,006 0,61050

1.35 AT 5/1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie 
podłużnym ram 3,07˙m, o wysokości do 10˙m m2 396,00

Robocizna razem r-g 0,1594 63,12240

Materiały

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00012 0,04752
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0676 26,76960
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0676 26,76960

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,038 15,04800

1.36 AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań 
ramowych elewacyjnych o szerokości 0,73 m, zabezpieczenia 
ochronne, siatka m2 396,00

Robocizna razem r-g 0,0262 10,37520

Materiały

Siatka rusztowaniowa m2 1,155 457,38000
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0558 22,09680
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0558 22,09680

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0062 2,45520

1.37 KNR 
401/1212/6

Malowanie farbą chlorokauczukową elementów metalowych, 
kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie m2 198,000

Robocizna razem r-g 0,57 112,86000

Materiały

Benzyna do lakierów. dm3 0,011 2,17800
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, ogólnego stosowania dm3 0,056 11,08800
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 110,88000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.38 KNR 
401/1212/4

Malowanie farbą chlorokauczukową elementów metalowych, 
kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne m2 198,000

Robocizna razem r-g 0,65 128,70000

Materiały

Benzyna do lakierów. dm3 0,019 3,76200
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,095 18,81000
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 110,88000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

1.39 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 
1˙km m3 11,550

Robocizna razem r-g 1,39 16,05450

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 8,31600

1.40 KNR 
401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
każdy następny 1˙km
Krotność=5,000 m3 11,550

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 1,15500

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 5,5736

2. Blacharze grupa II r-g 131,19595

3. Cieśle grupa II r-g 103,73

4. Elektromonter grupa III r-g 9,496

5. Malarze grupa II r-g 63,36

6. Monter grupa II r-g 51,876

7. Posadzkarz-płytkarz III r-g 542,11575

8. Robotnicy r-g 904,03438

9. Robotnicy grupa I r-g 569,93103

10. Robotnicy grupa II r-g 7,392

11. Tynkarze grupa II r-g 104,71945

12. Tynkarze grupa III r-g 98,95369

13. Zbrojarze grupa II r-g 0,1386

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 2 592,5165

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,04752

2. Benzyna do lakierów. dm3 5,94

3. Blacha stalowa kwasoodporna, grubości 0.5˙mm m2 44,528

4. Blacha stalowa powlekana płaska m2 49,9257

5. Blacha stalowa trapezowa powlekana T 7 m2 184,8

6. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,6765

7. Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 0,05775

8. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 10

9. Farba chlorokauczukowa do gruntowania, ogólnego stosowania dm3 11,088

10. Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 1,1

11. Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 19,91

12. Farba gruntująca Uni l 31,68

13. Fuga elastyczna kg 46,53

14. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 15,785

15. Kołki rozporowe 6 x 60 mm szt 568,26

16. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 48,8664

17. Listwa podtynkowa W 6 m 47,52

18. Masa klejąco - uszczelniająca ml 2,5146
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

19. Masa tynkarska silikonowa - kolory podstawowe kg 285,12

20. Narożnik z blachy stalowej powlekanej m 93,28

21. Narożniki aluminiowe z siatką m 265,188

22. Papier ścierny elektrokorundowy szt 221,76

23. PCI - Nanocret A P kg 216,92

24. PCI - Nanocrete R 2 kg 42

25. PCI - Nanocrete R3 kg 316,8

26. PCI - taśma uszczelniająca butylowa WS m 540,331

27. PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 165,165

28. PCI -Seccoral 1K kg 386,353

29. Płaskownik gorącowalcowany o szerokości 25 mm, grubości 4 mm szt 35,2

30. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,73062

31. Płytki "Gress" o wym. 30x30 cm - mat m2 136,6035

32. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 2,31462

33. Siatka rusztowaniowa m2 457,38

34. Siatka z włókna szklanego m2 22,473

35. Tarcza zdzierna do szlifowania metalu Fi 125 mm szt 14,85

36. Taśma butylowa m 44

37. Uszczelniacz poliuretanowy ml 11,616

38. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 3 696

39. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 986,9365

40. Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 8 474,4

41. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 79,2

42. Zaprawa klejowo - szpachlowa kg 839,85

43. Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 48,8664

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 3,168

2. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 19,14

3. Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 17,5032

4. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 9,471

5. Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 4,972

6. Środek transportowy m-g 7,82573

7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 8,6586

8. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,088

9. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,19273

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 72,01926


