
(1,0+3,50+1,0)*1,0*8posadzka3,50*1,0*8 przed drzwiami0,80*0,15*8Płyta balkonoiwa3,50*1,0*8Wnęka przed drzwiami0,80*0,15*8Opis j/w (1,10+3,60+1,10)*0,20*8cała płyta balkonowa28,96Oczyszczenie słupka balustrady z 4*8zaprawy, miniowanie, malowanie farbą do metalu, wklejenie tasmy butylowej, zabezpieczenie masą uszczelniającąboki balkonu(1,0+3,50+1,0)*8po obwodzie płyty5,50*8opis j/w5,50*0,22*8opis j/w5,50*8Montaz listwy drewnianej po obwodzie 5,50*8balkonu - prowadnica3,50*0,10*83,50*0,15*8Płyta balkonoiwa3,50*1,0*8 przed drzwiami0,80*0,15*8opis j/w28,9628,96(3,50+0,15+0,15)*8(1,05*2+3,60)*0,16*8posadzka - blacha (3,60+1,10+1,10)*8drzwi balkonowe(0,80+0,20+0,20)*828,9628,96(3,50+0,15+0,15)*8Pionowe obróbki  krawędzi płyty (1,05+3,60+1,05)*0,27*8balkonowejpłyta od spodu3,50*1,0*8opis j/w28,0przyjęto 40% powierzchni płyty od spodu 28,0*0,40- szpachlowanie odkrytego zbrojeniaopis j/w28281,0*(1,0*2+3,50)*81,0*(1,0*2+3,50)*81,0*(1,0*2+3,50)*8(2,0*2+3,0)*6,50*41823,50*1,0*8*0,07*1,30,80*0,15*8*0,07*1,33,50*1,0*0,020*1,35,50*0,15*0,020*1,32,748(1,0+2,40+1,0)*1,0*8posadzka2,40*1,0*8 przed drzwiami0,80*0,15*8Płyta balkonoiwa2,40*1,0*8Wnęka przed drzwiami0,80*0,15*8Opis j/w (1,10+2,50+1,10)*0,20*8cała płyta balkonowa20,16Oczyszczenie słupka balustrady z 7*8zaprawy, miniowanie, malowanie farbą do metalu, wklejenie tasmy butylowej, zabezpieczenie masą uszczelniającąboki balkonu(1,0+2,40+1,0)*8po obwodzie płyty4,40*8opis j/w4,40*0,22*8opis j/w4,40*8Montaz listwy drewnianej po obwodzie 4,40*8balkonu - prowadnica2,40*0,10*82,40*0,15*8Płyta balkonoiwa2,40*1,0*8 przed drzwiami0,80*0,15*8opis j/w20,1620,16(2,40+0,15+0,15)*8(1,05*2+2,50)*0,16*8posadzka - blacha (2,50+1,10+1,10)*8drzwi balkonowe(0,80+0,15+0,15)*820,1620,16(2,40+0,15+0,15)*8Pionowe obróbki  krawędzi płyty (1,05+2,60+1,05)*0,27*8balkonowejpłyta od spodu2,40*1,0*8opis j/w19,20przyjęto 40% powierzchni płyty od spodu 19,20*0,40- szpachlowanie odkrytego zbrojeniaopis j/w19,2019,2019,2019,20Balkon 7 pion1,0*(1,0*2+2,40)*8Balkon 7 pion35,2035,20(2,0*2+3,0)*6,50*4(2,0*2+3,0)*6,50*4płyta balkonowa2,40*1,0*0,07*8*1,30,80*0,15*0,070*8*1,3krawędzie balkonu(1,0+2,40+1,0)*0,22*0,03*8*1,3płyta od spodu2,40*0,15*0,020*8*1,32,211

Data opracowania:

2025-08-12

Kosztorys ofertowy

Remont balkonów ul. Ogrodowa 2  - balkony 350 i 240 cm./       

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny wielorodziny przy ul. Ogrodowej 2 w Biłgoraju

Lokalizacja: Biłgoraj ul. Ogrodowa 2

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŁADA" , ul. 3 - go Maja 40, 23 - 400 Biłgoraj
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Remont balkonów ul. Ogrodowa 2  - balkony
350 i 240 cm./

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont balkonów ul. Ogrodowa 2  - balkony 350 i 240 cm./
1 Element Balkon   350 cm

1.1 KNRW 
401/545/1

Rozebranie osłon balkonowych oraz ponowny montaż. - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(1,0+3,50+1,0)*1,0*8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

1.2 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek  z masy lastrykowej

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 3,50*1,0*8 28,000000

przed drzwiami 0,80*0,15*8 0,960000

RAZEM: 28,960000 m2 28,96

1.3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej                                                                                                         
                             J/W

Wyliczenie ilości robót:

Płyta balkonoiwa 3,50*1,0*8 28,000000

Wnęka przed drzwiami 0,80*0,15*8 0,960000

RAZEM: 28,960000 m2 28,96

1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: na krawędzi płyty balkonowej itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

Opis j/w (1,10+3,60+1,10)*0,20*8 9,280000

RAZEM: 9,280000 m2 9,28

1.5 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

cała płyta balkonowa 28,96 28,960000

RAZEM: 28,960000 m2 28,96

1.6 KNR BC 2/316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, zabezpieczenie słupków balustrady
w podłożu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie słupka balustrady z 4*8

zaprawy, miniowanie, malowanie farbą

do metalu, wklejenie tasmy butylowej,

zabezpieczenie masą uszczelniającą 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

1.7 KNR 401/702/8 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, szerokości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

boki balkonu (1,0+3,50+1,0)*8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

1.8 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

po obwodzie płyty 5,50*8 44,000000

RAZEM: 44,000000 mb 44,000

1.9 DC 20/115/4 Obrzutka ścian szlamem sczepnym "szpryc"

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 5,50*0,22*8 9,680000

RAZEM: 9,680000 m2 9,680

1.10 KNRW 
401/708/2 (1)

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych na krawędzi płyty balkonowej

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 5,50*8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

1.11 ZKNR C 1/104/3 Montaż listew drewnianych po obwodzie płyty balkonowej

Wyliczenie ilości robót:

Montaz listwy drewnianej po obwodzie 5,50*8

balkonu - prowadnica 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00
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Remont balkonów ul. Ogrodowa 2  - balkony
350 i 240 cm./

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.12 KNR 17/2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejsce wykutej posadzki pod dociepleniem

Wyliczenie ilości robót:

3,50*0,10*8 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,80

1.13 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

3,50*0,15*8 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,200

1.14 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Płyta balkonoiwa 3,50*1,0*8 28,000000

przed drzwiami 0,80*0,15*8 0,960000

RAZEM: 28,960000 m2 28,96

1.15 BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na powierzchniach poziomych z zaprawy 
cementowej zbrojonej włóknami

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 28,96 28,960000

RAZEM: 28,960000 m2 28,96

1.16 BC 2/217/3 (1) Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami
Krotność=15,000

Wyliczenie ilości robót:

28,96 28,960000

RAZEM: 28,960000 m2 28,96

1.17 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

(3,50+0,15+0,15)*8 30,400000

RAZEM: 30,400000 m 30,40

1.18 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1,05*2+3,60)*0,16*8 7,296000

RAZEM: 7,296000 m2 7,30

1.19 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej,PCI WS butyl

Wyliczenie ilości robót:

posadzka - blacha (3,60+1,10+1,10)*8 46,400000

drzwi balkonowe (0,80+0,20+0,20)*8 9,600000

RAZEM: 56,000000 m 56,00

1.20 BC 2/218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gr. 2 mm powierzchni 
betonowych, poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

28,96 28,960000

RAZEM: 28,960000 m2 28,96

1.21 NNRNKB 
202/2807/5 (2)

Posadzki wielobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10˙m2, 
płytki 30x30
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

28,96 28,960000

RAZEM: 28,960000 m2 28,960

1.22 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(3,50+0,15+0,15)*8 30,400000

RAZEM: 30,400000 m 30,400

1.23 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie pionowe z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

Pionowe obróbki  krawędzi płyty (1,05+3,60+1,05)*0,27*8

balkonowej 12,312000

RAZEM: 12,312000 m2 12,31

1.24 KNR 401/701/9 Odbicie tynków zewnętrznych, płyta od spodu, do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

płyta od spodu 3,50*1,0*8 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,000
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Remont balkonów ul. Ogrodowa 2  - balkony
350 i 240 cm./

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.25 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne - płyty balkonowej od spodu

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 28,0 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,00

1.26 KNR BC 2/211/1
(1)

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą do betonu wielkość ubytków do 5 mm, powierzchnie 
konstrukcji betonowych poziomych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 40% powierzchni płyty od spodu 28,0*0,40

- szpachlowanie odkrytego zbrojenia 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,20

1.27 DC 20/115/4 Obrzutka  szlamem sczepnym "szpryc"

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,000

1.28 KNR 401/726/6 
(1)

Tynki zewntryne kategorii III (balkony), podłoże: betony żwirowe, do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,000

1.29 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej  1-a warstwa m2 28,00

1.30 KNR 17/929/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego gr. 1,5 mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, ( biały) m2 28,00

1.31 DC 191/205/6 Odtłuszczenie elementów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(1,0*2+3,50)*8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

1.32 KNR 401/1212/6 Mminiowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(1,0*2+3,50)*8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

1.33 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(1,0*2+3,50)*8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00

1.34 AT 5/1651/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie podłużnym ram 2,57˙m, o 
wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

(2,0*2+3,0)*6,50*4 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,000

1.35 AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości
0,73 m, zabezpieczenia ochronne, siatka

Wyliczenie ilości robót:

182 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,0

1.36 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

3,50*1,0*8*0,07*1,3 2,548000

0,80*0,15*8*0,07*1,3 0,087360

3,50*1,0*0,020*1,3 0,091000

5,50*0,15*0,020*1,3 0,021450

RAZEM: 2,747810 m3 2,748

1.37 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000

Wyliczenie ilości robót:

2,748 2,748000

RAZEM: 2,748000 m3 2,748

2 Element Balkon   240 cm

2.1 KNRW 
401/545/1

Rozebranie osłon balkonowych oraz ponowny montaż. - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(1,0+2,40+1,0)*1,0*8 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200
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Remont balkonów ul. Ogrodowa 2  - balkony
350 i 240 cm./

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek  z masy lastrykowej

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 2,40*1,0*8 19,200000

przed drzwiami 0,80*0,15*8 0,960000

RAZEM: 20,160000 m2 20,16

2.3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Płyta balkonoiwa 2,40*1,0*8 19,200000

Wnęka przed drzwiami 0,80*0,15*8 0,960000

RAZEM: 20,160000 m2 20,16

2.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: na krawędzi płyty balkonowej itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

Opis j/w (1,10+2,50+1,10)*0,20*8 7,520000

RAZEM: 7,520000 m2 7,52

2.5 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

cała płyta balkonowa 20,16 20,160000

RAZEM: 20,160000 m2 20,16

2.6 KNR BC 2/316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, zabezpieczenie słupków balustrady
w podłożu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie słupka balustrady z 7*8

zaprawy, miniowanie, malowanie farbą

do metalu, wklejenie tasmy butylowej,

zabezpieczenie masą uszczelniającą 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,00

2.7 KNR 401/702/8 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, szerokości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

boki balkonu (1,0+2,40+1,0)*8 35,200000

RAZEM: 35,200000 m 35,20

2.8 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

po obwodzie płyty 4,40*8 35,200000

RAZEM: 35,200000 mb 35,200

2.9 DC 20/115/4 Obrzutka  szlamem sczepnym "szpryc"

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 4,40*0,22*8 7,744000

RAZEM: 7,744000 m2 7,74

2.10 KNRW 
401/708/2 (1)

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych na krawędzi płyty balkonowej

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 4,40*8 35,200000

RAZEM: 35,200000 m 35,20

2.11 ZKNR C 1/104/3 Montaż listew drewnianych po obwodzie płyty balkonowej

Wyliczenie ilości robót:

Montaz listwy drewnianej po obwodzie 4,40*8

balkonu - prowadnica 35,200000

RAZEM: 35,200000 m 35,20

2.12 KNR 17/2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejsce wykutej posadzki pod dociepleniem

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,10*8 1,920000

RAZEM: 1,920000 m2 1,92

2.13 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,15*8 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

2.14 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Płyta balkonoiwa 2,40*1,0*8 19,200000

przed drzwiami 0,80*0,15*8 0,960000

RAZEM: 20,160000 m2 20,16
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Remont balkonów ul. Ogrodowa 2  - balkony
350 i 240 cm./

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.15 BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na powierzchniach poziomych z zaprawy 
cementowej zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 20,16 20,160000

RAZEM: 20,160000 m2 20,16

2.16 BC 2/217/3 (1) Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=15,000

Wyliczenie ilości robót:

20,16 20,160000

RAZEM: 20,160000 m2 20,16

2.17 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+0,15+0,15)*8 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,60

2.18 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1,05*2+2,50)*0,16*8 5,888000

RAZEM: 5,888000 m2 5,89

2.19 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej,PCI WS butyl

Wyliczenie ilości robót:

posadzka - blacha (2,50+1,10+1,10)*8 37,600000

drzwi balkonowe (0,80+0,15+0,15)*8 8,800000

RAZEM: 46,400000 m 46,40

2.20 BC 2/218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gr. 2 mm powierzchni 
betonowych, poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20,16 20,160000

RAZEM: 20,160000 m2 20,16

2.21 NNRNKB 
202/2807/5 (2)

Posadzki wielobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10˙m2, 
płytki 30x30
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20,16 20,160000

RAZEM: 20,160000 m2 20,160

2.22 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+0,15+0,15)*8 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,600

2.23 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie pionowe z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

Pionowe obróbki  krawędzi płyty (1,05+2,60+1,05)*0,27*8

balkonowej 10,152000

RAZEM: 10,152000 m2 10,15

2.24 KNR 401/701/9 Odbicie tynków zewnętrznych, płyta od spodu, do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

płyta od spodu 2,40*1,0*8 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200

2.25 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne - płyty balkonowej od spodu

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 19,20 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,20

2.26 KNR BC 2/211/1
(1)

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą do betonu wielkość ubytków do 5 mm, powierzchnie 
konstrukcji betonowych poziomych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 40% powierzchni płyty od spodu 19,20*0,40

- szpachlowanie odkrytego zbrojenia 7,680000

RAZEM: 7,680000 m2 7,68
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2.27 DC 20/115/4 Obrzutka  szlamem sczepnym "szpryc"

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 19,20 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200

2.28 KNR 401/726/6 
(1)

Tynki zewntryne kategorii III (balkony), podłoże: betony żwirowe, do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

19,20 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200

2.29 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej  1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

19,20 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,20

2.30 KNR 17/929/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego gr. 1,5 mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, ( biały)

Wyliczenie ilości robót:

19,20 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,20

2.31 DC 191/205/6 Odtłuszczenie elementów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

Balkon 7 pion 1,0*(1,0*2+2,40)*8 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

2.32 KNR 401/1212/6 Mminiowanie

Wyliczenie ilości robót:

Balkon 7 pion 35,20 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

2.33 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

35,20 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

2.34 AT 5/1651/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie podłużnym ram 2,57˙m, o 
wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

(2,0*2+3,0)*6,50*4 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,000

2.35 AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości
0,73 m, zabezpieczenia ochronne, siatka

Wyliczenie ilości robót:

(2,0*2+3,0)*6,50*4 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,000

2.36 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

płyta balkonowa 2,40*1,0*0,07*8*1,3 1,747200

0,80*0,15*0,070*8*1,3 0,087360

krawędzie balkonu (1,0+2,40+1,0)*0,22*0,03*8*1,3 0,302016

płyta od spodu 2,40*0,15*0,020*8*1,3 0,074880

RAZEM: 2,211456 m3 2,211

2.37 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000

Wyliczenie ilości robót:

2,211 2,211000

RAZEM: 2,211000 m3 2,211

Kosztorys ofertowy
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Kosztorys Remont balkonów ul. Ogrodowa 2  - balkony 
350 i 240 cm./

1 Element Balkon   350 cm

1.1 KNRW 
401/545/1

Rozebranie osłon balkonowych oraz ponowny montaż. - 
analogia m2 44,000

Robocizna razem r-g 1,8 79,20000

Materiały

Osłona z blachy trapezowej - z demontażu m2 1 44,00000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 12 528,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.2 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek  z masy lastrykowej m2 28,96

Robocizna razem r-g 0,84 24,32640

1.3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej                                             
                                                                                         J/W m2 28,96

Robocizna razem r-g 0,74 21,43040

1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: na krawędzi płyty 
balkonowej itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 9,28

Robocizna razem r-g 0,3 2,78400

1.5 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 28,96

Robocizna razem r-g 0,2 5,79200

1.6 KNR BC 2/316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i 
uszczelnień, zabezpieczenie słupków balustrady w podłożu 
- analogia szt 32,00

Robocizna razem r-g 0,3 9,60000

Materiały

Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,025 0,80000
Taśma butylowa m 0,2 6,40000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, 
czerwona tlenkowa dm3 0,002 0,06400
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,003 0,09600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00320
1.7 KNR 401/702/8 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, 

szerokości do 20˙cm m 44,00

Robocizna razem r-g 0,25 11,00000

1.8 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 44,000

Robocizna razem r-g 0,22 9,68000

Materiały

Zaprawa klejowa zbrojona włóknem kg 0,9 39,60000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 51,74400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,03080
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,02200

1.9 DC 20/115/4 Obrzutka ścian szlamem sczepnym "szpryc" m2 9,680

Robocizna razem r-g 0,34 3,29120

Materiały

Obrzutka wstępna kg 5 48,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.10 KNRW 

401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych na krawędzi 
płyty balkonowej m 44,00

Robocizna razem r-g 0,75 33,00000

Materiały

Sucha zaprawa tynkarska kg 6 264,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,44000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,01 0,44000
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1.11 ZKNR C 1/104/3 Montaż listew drewnianych po obwodzie płyty balkonowej m 44,00

Robocizna razem r-g 0,299 13,15600

Materiały

Listwy i łaty iglaste klasa II długości 0,9-2,3 m m3 0,003 0,13200
Kołki szybkiego montażu 6 x 60 mm szt 5 220,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00880
1.12 KNR 17/2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejsce wykutej posadzki pod 

dociepleniem m2 2,80

Robocizna razem r-g 1,595 4,46600

Materiały

Płyta styropianowa m3 0,10535 0,29498
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 6 16,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,03780
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,02800

1.13 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 4,200

Robocizna razem r-g 0,6112 2,56704

Materiały

Zaprawa klejowa zbrojona włóknami kg 6 25,20000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 4,76700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,02940
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,02184

1.14 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji 
betonowych poziomych m2 28,96

Robocizna razem r-g 0,22 6,37120

Materiały

PCI - Nanocret A P kg 1,8 52,12800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.15 BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na 

powierzchniach poziomych z zaprawy cementowej zbrojonej
włóknami m2 28,96

Robocizna razem r-g 0,55 15,92800

Materiały

Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 44 1 274,2400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,06 1,73760
1.16 BC 2/217/3 (1) Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy z 

zaprawy cementowej zbrojonej włóknami
Krotność=15,000 m2 28,96

Robocizna razem r-g 0,05 21,72000

Materiały

Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 2,2 955,68000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,009 3,90960
1.17 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę m 30,40

Robocizna razem r-g 0,22 6,68800

Materiały

PCI - Seccoral 1 K kg 0,064 1,94560
PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 1,05 31,92000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,03040
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1.18 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 7,30

Robocizna razem r-g 2,15 23,54250

Materiały

Blacha stalowa kwasoodporna, grubości 0.5˙mm m2 1,23 8,97900
Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,35 2,55500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,05840
1.19 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej,PCI WS butyl m 56,00

Robocizna razem r-g 0,22 12,32000

Materiały

PCI - Seccoral 1 K kg 0,2 11,20000
PCI - taśma uszczelniająca butylowa Pecitape WS m 1,05 58,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,05600
1.20 BC 2/218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach 

betonowych, gr. 2 mm powierzchni betonowych, poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 28,96

Robocizna razem r-g 0,27 11,72880

Materiały

PCI - Seccoral 1 K kg 2,7 78,19200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.21 NNRNKB 

202/2807/5 (2)
Posadzki wielobarwne z płytek "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach do 10˙m2, płytki 30x30
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 28,960

Robocizna razem r-g 2,79 121,19760

Materiały

Płytki "Gress" o wym. 30x30 cm - mat M2 1,05 30,40800
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 4,5 130,32000
Fuga elastyczna kg 0,5 14,48000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,86880
Środek transportowy (1) m-g 0,04 1,15840

1.22 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, 
pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m 30,400

Robocizna razem r-g 0,57 25,99200

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0˙cm gatunek I m2 0,162 4,92480
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 0,57 17,32800
Fuga elastyczna kg 0,06 1,82400
Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,055 1,67200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,12160
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,18240

1.23 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie pionowe z blachy powlekanej
m2 12,31

Robocizna razem r-g 2,15 26,46650

Materiały

Blacha stalowa powlekana płaska grub. 0,50-0,55 mm m2 1,23 15,14130
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 338,52500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,09848
1.24 KNR 401/701/9 Odbicie tynków zewnętrznych, płyta od spodu, do 5˙m2 m2 28,000

Robocizna razem r-g 0,77 21,56000
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1.25 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne - płyty 
balkonowej od spodu m2 28,00

Robocizna razem r-g 0,272 7,61600

1.26 KNR BC 2/211/1
(1)

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą do betonu 
wielkość ubytków do 5 mm, powierzchnie konstrukcji 
betonowych poziomych - analogia m2 11,20

Robocizna razem r-g 0,35 3,92000

Materiały

PCI - Nanocrete R 3 kg 6 67,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.27 DC 20/115/4 Obrzutka  szlamem sczepnym "szpryc" m2 28,000

Robocizna razem r-g 0,34 9,52000

Materiały

Obrzytka wstępna kg 6 168,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.28 KNR 401/726/6 

(1)
Tynki zewntryne kategorii III (balkony), podłoże: betony 
żwirowe, do 5˙m2 m2 28,000

Robocizna razem r-g 1,43 40,04000

Materiały

Sucha zaprawa tynkarska kg 18 504,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,04 1,12000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 1,12000

1.29 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej  1-a warstwa m2 28,00

Robocizna razem r-g 0,105 2,94000

Materiały

Farba gruntująca l 0,3 8,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,01120
1.30 KNR 17/929/3 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego 
gr. 1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ( biały) m2 28,00

Robocizna razem r-g 0,5126 14,35280

Materiały

Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe kg 3,2 89,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0068 0,19040
Środek transportowy (1) m-g 0,0095 0,26600

1.31 DC 191/205/6 Odtłuszczenie elementów stalowych m2 44,000

Robocizna razem r-g 0,041 1,80400

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,055 2,42000
1.32 KNR 401/1212/6 Mminiowanie m2 44,000

Robocizna razem r-g 0,57 25,08000

Materiały

Benzyna do lakierów, dm3 0,011 0,48400
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, 
czerwona tlenkowa dm3 0,056 2,46400
Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 0,56 24,64000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.33 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i 

balustrady z prętów prostych, 1-krotne m2 44,00

Robocizna razem r-g 0,65 28,60000

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,019 0,83600
Emalia chlorokauczukowa - do metalu dm3 0,095 4,18000
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 24,64000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.34 AT 5/1651/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i 
rozstawie podłużnym ram 2,57˙m, o wysokości do 10˙m m2 182,000

Robocizna razem r-g 0,1796 32,68720

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00014 0,02548
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 12,59440
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0692 12,59440
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0428 7,78960
1.35 AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań 

ramowych elewacyjnych o szerokości 0,73 m, 
zabezpieczenia ochronne, siatka m2 182,0

Robocizna razem r-g 0,0262 4,76840

Materiały

Siatka rusztowaniowa m2 1,155 210,21000
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0558 10,15560
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0558 10,15560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0062 1,12840
1.36 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

do 1˙km m3 2,748

Robocizna razem r-g 1,39 3,81972

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 1,97856
1.37 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000 m3 2,748

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,27480
2 Element Balkon   240 cm

2.1 KNRW 
401/545/1

Rozebranie osłon balkonowych oraz ponowny montaż. - 
analogia m2 35,200

Robocizna razem r-g 1,8 63,36000

Materiały

Osłona z blachy trapezowej - z demontażu m2 1 35,20000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 12 422,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.2 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek  z masy lastrykowej m2 20,16

Robocizna razem r-g 0,84 16,93440

2.3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 20,16

Robocizna razem r-g 0,74 14,91840

2.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: na krawędzi płyty 
balkonowej itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 7,52

Robocizna razem r-g 0,3 2,25600

2.5 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 20,16

Robocizna razem r-g 0,2 4,83840

2.6 KNR BC 2/316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i 
uszczelnień, zabezpieczenie słupków balustrady w podłożu 
- analogia szt 56,00

Robocizna razem r-g 0,3 16,80000

Materiały

Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,015 0,84000
Taśma butylowa m 0,2 11,20000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, 
czerwona tlenkowa dm3 0,002 0,11200
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,003 0,16800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00560
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2.7 KNR 401/702/8 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, 
szerokości do 20˙cm m 35,20

Robocizna razem r-g 0,25 8,80000

2.8 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 35,200

Robocizna razem r-g 0,22 7,74400

Materiały

Zaprawa klejowa zbrojona włóknem kg 0,9 31,68000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 41,39520
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,02464
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01760

2.9 DC 20/115/4 Obrzutka  szlamem sczepnym "szpryc" m2 7,74

Robocizna razem r-g 0,34 2,63160

Materiały

Obrzutka wstępna kg 5 38,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.10 KNRW 

401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych na krawędzi 
płyty balkonowej m 35,20

Robocizna razem r-g 0,75 26,40000

Materiały

Sucha zaprawa tynkarska kg 6 211,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,35200
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,01 0,35200

2.11 ZKNR C 1/104/3 Montaż listew drewnianych po obwodzie płyty balkonowej m 35,20

Robocizna razem r-g 0,299 10,52480

Materiały

Listwy i łaty iglaste klasa II długości 0,9-2,3 m m3 0,003 0,10560
Kołki szybkiego montażu 6 x 60 mm szt 5 176,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00704
2.12 KNR 17/2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejsce wykutej posadzki pod 

dociepleniem m2 1,92

Robocizna razem r-g 1,595 3,06240

Materiały

Płyta styropianowa m3 0,10535 0,20227
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 6 11,52000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,02592
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01920

2.13 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 2,88

Robocizna razem r-g 0,6112 1,76026

Materiały

Zaprawa klejowa zbrojona włóknami kg 6 17,28000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 3,26880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,02016
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,01498

2.14 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji 
betonowych poziomych m2 20,16

Robocizna razem r-g 0,22 4,43520

Materiały

PCI - Nanocret A P kg 1,8 36,28800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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2.15 BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na 
powierzchniach poziomych z zaprawy cementowej zbrojonej
włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 20,16

Robocizna razem r-g 0,55 13,30560

Materiały

Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 44 887,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,06 1,20960
2.16 BC 2/217/3 (1) Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy z 

zaprawy cementowej zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=15,000 m2 20,16

Robocizna razem r-g 0,05 18,14400

Materiały

Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 2,2 665,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,009 2,72160
2.17 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę m 21,60

Robocizna razem r-g 0,22 4,75200

Materiały

PCI - Seccoral 1 K kg 0,35 7,56000
PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 1,05 22,68000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,02160
2.18 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 5,89

Robocizna razem r-g 2,15 18,99525

Materiały

Blacha stalowa kwasoodporna, grubości 0.5˙mm m2 1,23 7,24470
Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,35 2,06150
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,04712
2.19 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej,PCI WS butyl m 46,40

Robocizna razem r-g 0,22 10,20800

Materiały

PCI - Seccoral 1 K kg 0,25 11,60000
PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 1,05 48,72000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,04640
2.20 BC 2/218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach 

betonowych, gr. 2 mm powierzchni betonowych, poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 20,16

Robocizna razem r-g 0,27 8,16480

Materiały

PCI - Seccoral 1 K kg 2,5 50,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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2.21 NNRNKB 
202/2807/5 (2)

Posadzki wielobarwne z płytek "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach do 10˙m2, płytki 30x30
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 20,160

Robocizna razem r-g 2,79 84,36960

Materiały

Płytki "Gress" o wym. 30x30 cm - mat M2 1,05 21,16800
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 4,5 90,72000
Fuga elastyczna kg 0,5 10,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,60480
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,80640

2.22 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, 
pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m 21,600

Robocizna razem r-g 0,57 18,46800

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0˙cm gatunek I m2 0,162 3,49920
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 0,57 12,31200
Fuga elastyczna kg 0,06 1,29600
Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,075 1,62000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,08640
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,12960

2.23 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie pionowe z blachy powlekanej
m2 10,15

Robocizna razem r-g 2,15 21,82250

Materiały

Blacha stalowa powlekana płaska grub. 0,50-0,55 mm m2 1,23 12,48450
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 279,12500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,08120
2.24 KNR 401/701/9 Odbicie tynków zewnętrznych, płyta od spodu, do 5˙m2 m2 19,200

Robocizna razem r-g 0,77 14,78400

2.25 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne - płyty 
balkonowej od spodu m2 19,20

Robocizna razem r-g 0,272 5,22240

2.26 KNR BC 2/211/1
(1)

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą do betonu 
wielkość ubytków do 5 mm, powierzchnie konstrukcji 
betonowych poziomych - analogia m2 7,68

Robocizna razem r-g 0,35 2,68800

Materiały

PCI - Nanocrete R 3 kg 6 46,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.27 DC 20/115/4 Obrzutka  szlamem sczepnym "szpryc" m2 19,200

Robocizna razem r-g 0,34 6,52800

Materiały

Obrzytka wstępna kg 5 96,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.28 KNR 401/726/6 

(1)
Tynki zewntryne kategorii III (balkony), podłoże: betony 
żwirowe, do 5˙m2 m2 19,200

Robocizna razem r-g 1,43 27,45600

Materiały

Sucha zaprawa tynkarska kg 14 268,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,04 0,76800
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,76800
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2.29 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej  1-a warstwa m2 19,20

Robocizna razem r-g 0,105 2,01600

Materiały

Farba gruntująca l 0,3 5,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00768
2.30 KNR 17/929/3 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego 
gr. 1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ( biały) m2 19,20

Robocizna razem r-g 0,5126 9,84192

Materiały

Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe kg 3,2 61,44000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0068 0,13056
Środek transportowy (1) m-g 0,0095 0,18240

2.31 DC 191/205/6 Odtłuszczenie elementów stalowych m2 35,200

Robocizna razem r-g 0,041 1,44320

Materiały

Benzyna do lakierów, dm3 0,055 1,93600
2.32 KNR 401/1212/6 Mminiowanie m2 35,200

Robocizna razem r-g 0,57 20,06400

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,011 0,38720
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, 
czerwona tlenkowa dm3 0,056 1,97120
Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 0,56 19,71200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.33 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i 

balustrady z prętów prostych, 1-krotne m2 35,200

Robocizna razem r-g 0,65 22,88000

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,019 0,66880
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,095 3,34400
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 19,71200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.34 AT 5/1651/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i 

rozstawie podłużnym ram 2,57˙m, o wysokości do 10˙m m2 182,000

Robocizna razem r-g 0,1796 32,68720

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00014 0,02548
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 12,59440
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0692 12,59440
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0428 7,78960
2.35 AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań 

ramowych elewacyjnych o szerokości 0,73 m, 
zabezpieczenia ochronne, siatka m2 182,000

Robocizna razem r-g 0,0262 4,76840

Materiały

Siatka rusztowaniowa m2 1,155 210,21000
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0558 10,15560
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0558 10,15560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0062 1,12840
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2.36 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 
do 1˙km m3 2,211

Robocizna razem r-g 1,39 3,07329

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 1,59192
2.37 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000 m3 2,211

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,22110

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Blacharze grupa II r-g 42,66745

2. Malarze grupa II r-g 25,344

3. Monter grupa II r-g 51,9428

4. Posadzkarz-płytkarz III r-g 239,6256

5. Robocizna r-g 21,9708

6. Robotnicy r-g 423,11194

7. Robotnicy grupa I r-g 303,68791

8. Robotnicy grupa II r-g 4,248

9. Tynkarze grupa II r-g 13,881

10. Tynkarze grupa III r-g 98,62388

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 225,1034

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,05096

2. Benzyna do lakierów dm3 4,312

3. Benzyna do lakierów, dm3 2,42

4. Blacha stalowa kwasoodporna, grubości 0.5˙mm m2 16,2237

5. Blacha stalowa powlekana płaska grub. 0,50-0,55 mm m2 27,6258

6. Emalia chlorokauczukowa - do metalu dm3 4,18

7. Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 4,6112

8. Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 3,608

9. Farba gruntująca l 14,16

10. Fuga elastyczna kg 27,68

11. Kątowniki aluminiowe m 93,1392

12. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 45,5

13. Kołki szybkiego montażu 6 x 60 mm szt 396

14. Listwy i łaty iglaste klasa II długości 0,9-2,3 m m3 0,2376

15. Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe kg 151,04

16. Obrzutka wstępna kg 87,1

17. Obrzytka wstępna kg 264

18. Osłona z blachy trapezowej - z demontażu m2 79,2

19. Papier ścierny elektrokorundowy szt 44,352

20. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 44,352

21. PCI - Nanocret A P kg 88,416

22. PCI - Nanocrete R 3 kg 113,28

23. PCI - Seccoral 1 K kg 160,8976

24. PCI - taśma uszczelniająca butylowa Pecitape WS m 58,8

25. PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 103,32

26. Płyta styropianowa m3 0,49725

27. Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0˙cm gatunek I m2 8,424

28. Płytki "Gress" o wym. 30x30 cm - mat M2 51,576

29. Siatka rusztowaniowa m2 420,42

30. Siatka z włókna szklanego m2 8,0358

31. Sucha zaprawa tynkarska kg 1 248

32. Taśma butylowa m 17,6
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Remont balkonów ul. Ogrodowa 2  - balkony
350 i 240 cm./

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

33. Uszczelniacz poliuretanowy ml 9,5485

34. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 1 568,05

35. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 250,68

36. Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 3 782,24

37. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 28,32

38. Zaprawa klejowa zbrojona włóknami kg 42,48

39. Zaprawa klejowa zbrojona włóknem kg 71,28

40. Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 45,5

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 2,68

2. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 9,5784

3. Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 17,836

4. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 4,06638

5. Środek transportowy (1) m-g 3,33194

6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 4,3616

7. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,48968

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 42,344


