
Demontaż osłon balkonowych -rózne materiałysztachety   2,40*1,0*4blacha trapezowa T 72,40*1,0*8Poziome(0,80+2,40+0,80)*0,18*35Wsp. 1,20 do R za skucie płytek gres oraz 2,40*0,80*35posadzki cementowej gr. ponad 5 cm0,80*0,20*3572,80Przyjęto jeden balkon - rzeczywista ilość 2,40*0,08*0,12zostanie rozliczna kosztorysem powykonawczym / po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych prac /0,80*2*0,06*0,12Wsp. 1,20 do R w związku z zabezpieczeniem / np. stolarki okiennej / w obrębie rozbieranego balkonuPrzyjęto jeden balkon - rzeczywista ilość 2,40*0,08zostanie rozliczna kosztorysem powykonawczym / po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych prac /0,80*0,06*2(0,85+2,40+0,85)*352,40*0,10*352,40*0,15*35Wsp 1,20 do R za czyszczenie prętów 1,0*(0,80+2,40+0,80)*35balustrady / nałożone jest kilka warstw farby olejnej - metoda szlfowania przy użyciu szlifierki kątowej/W przypadku złego stanu technicznnego skorodowane elementy należy wymienić na nowe /rzeczywista  ilość zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych prac/Odcięcie od słupków,  podniesienie nad 4*35posadzkę oraz ponowne przyspawanie .W przypadku złego stanu technicznnego skorodowane elementy należy wymienić - dolny płaskownik / /rzeczywista  ilość zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych prac/Przyjęto jeden balkon2,40W przypadku złego stanu technicznnego skorodowane elementy należy wymienić - dolny płaskownik / /rzeczywista  ilość zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych prac/Oczyszczenie słupka balustrady z 4*35zaprawy, miniowanie, malowanie farbą dometaliu wklejenie taśmy butylowej, zabezpieczenie masą uszczelniającą2,40*0,80*350,80*0,20*350,80*1*352,40*0,80*350,80*0,20*35Wsp. 1,20 do R z powodu dużego utrudnienia przy wykonywaniu prac remontowych na balkonie, część prac wykonuje się z balkonu, część z rusztowania. Opis j/w 72,80(2,40+0,20+0,20)*35Wsp. 1,20 do R za docinanie blachy do słupków balustrady oraz  rozłożeniem uszczelniacza poliuretanowego pod montowaną blachą(0,85*2+2,50)*0,16*35blacha - posadzka(0,90+2,40+0,90)*35Wsp. 1,50 do R ze względu na dwukrotne 2,40*0,80*35nakładanie izolacji - przerwa technologiczna0,80*0,20*35(0,85+2,50+0,85)*35(0,80+2,40+0,80)*35*0,112,40*0,80*3567,2067,20krawędzie płyty balkonowej(0,85+2,40+0,85)*0,22*35Wsp. 1,50 do R z powodu dużego utrudnienia przy wykonywaniu prac remontowych na balkonie, część prac wykonuje się z balkonu, część z rusztowania. 2,40*0,80*350,80*0,20*35Wsp. 1,50 do R z powodu dużego utrudnienia przy wykonywaniu prac remontowych na balkonie, część prac wykonuje się z balkonu, część z rusztowania. (2,40+0,15+0,15)*353,0*12,0*72,0*2*12*75881,0*(0,80+2,40+0,80)*351,0*(0,80+2,40+0,80)*351,0*(0,80+2,40+0,80)*352,40*0,90*0,05*35*1,32,40*0,80*0,015*35*1,36,224

Data opracowania:

2025-09-05

Kosztorys ofertowy

Remont balkonów  w Biłgoraju przy ul.Sienkiewicza 4

Lokalizacja: Biłgoraj ul. Sienkiewicza 4

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŁADA" , ul. 3 - go Maja 40, 23 - 400 Biłgoraj
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont balkonów  w Biłgoraju przy ul.Sienkiewicza 4
1 Element REMONT BALKONÓW

1.1 KNRW 
401/545/1

Rozebranie  osłon balkonowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż osłon balkonowych -rózne

materiały

sztachety 2,40*1,0*4 9,600000

blacha trapezowa T 7 2,40*1,0*8 19,200000

RAZEM: 28,800000 m2 28,80

1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: na krawędzi płyty balkonowej itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Poziome (0,80+2,40+0,80)*0,18*35 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,20

1.3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej oraz posadzki cementowej
Krotność=1,200

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,20 do R za skucie płytek gres oraz 2,40*0,80*35

posadzki cementowej gr. ponad 5 cm 67,200000

0,80*0,20*35 5,600000

RAZEM: 72,800000 m2 72,80

1.4 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

72,80 72,800000

RAZEM: 72,800000 m2 72,80

1.5 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto jeden balkon - rzeczywista ilość 2,40*0,08*0,12

zostanie rozliczna kosztorysem

powykonawczym / po sprawdzeniu w

trakcie prowadzonych prac / 0,023040

0,80*2*0,06*0,12 0,011520

Wsp. 1,20 do R w związku z

zabezpieczeniem / np. stolarki okiennej /

w obrębie rozbieranego balkonu

RAZEM: 0,034560 m3 0,035

1.6 KNR 401/203/12 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty balkonowe  gr. 10-12 cm - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto jeden balkon - rzeczywista ilość 2,40*0,08

zostanie rozliczna kosztorysem

powykonawczym / po sprawdzeniu w

trakcie prowadzonych prac / 0,192000

0,80*0,06*2 0,096000

RAZEM: 0,288000 m2 0,29

1.7 KNR 401/201/10 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, krawędzie płyty balkonowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,85+2,40+0,85)*35 143,500000

RAZEM: 143,500000 m 143,500

1.8 KNR 17/2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejscu wykutej posadzki pod istniejącym dociepleniem

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,10*35 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

1.9 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,15*35 12,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,60
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1.10 KNRW 
712/103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne - balustrady balkonowe - analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp 1,20 do R za czyszczenie prętów 1,0*(0,80+2,40+0,80)*35

balustrady / nałożone jest kilka warstw

farby olejnej - metoda szlfowania przy

użyciu szlifierki kątowej/ 140,000000

W przypadku złego stanu technicznnego

skorodowane elementy należy wymienić

na nowe /rzeczywista  ilość zostanie

rozliczona kosztorysem powykonawczym

po sprawdzeniu w trakcie prowadzonych

prac/

RAZEM: 140,000000 m2 140,00

KNR 401/1304/6 Odcięcie i przyspawanie balustrad do słupków  - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Odcięcie od słupków,  podniesienie nad 4*35

posadzkę oraz ponowne przyspawanie . 140,000000

W przypadku złego stanu technicznnego

skorodowane elementy należy wymienić -

dolny płaskownik / /rzeczywista  ilość

zostanie rozliczona kosztorysem

powykonawczym po sprawdzeniu w

trakcie prowadzonych prac/

RAZEM: 140,000000 szt 140,0

KNR 401/1304/3 Spawanie prętów balustrady do dolnego płaskownika - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto jeden balkon 2,40 2,400000

W przypadku złego stanu technicznnego

skorodowane elementy należy wymienić -

dolny płaskownik / /rzeczywista  ilość

zostanie rozliczona kosztorysem

powykonawczym po sprawdzeniu w

trakcie prowadzonych prac/

RAZEM: 2,400000 m 2,40

1.11 KNR BC 2/316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, zabezpieczenie słupków balustrady w 
podłożu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie słupka balustrady z 4*35

zaprawy, miniowanie, malowanie farbą do

metaliu wklejenie taśmy butylowej,

zabezpieczenie masą uszczelniającą 140,000000

RAZEM: 140,000000 szt 140,00

1.12 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, cementowa zaprawa antykorozyjna i mostek szczepny - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,80*35 67,200000

0,80*0,20*35 5,600000

RAZEM: 72,800000 m2 72,80

1.13 KNR 202/1102/4 Listwa wtopiona w podkład

Wyliczenie ilości robót:

0,80*1*35 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

1.14 BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na powierzchniach poziomych z zaprawy cementowej 
zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,80*35 67,200000

0,80*0,20*35 5,600000

Wsp. 1,20 do R z powodu dużego

utrudnienia przy wykonywaniu prac

remontowych na balkonie, część prac

wykonuje się z balkonu, część z

rusztowania.

RAZEM: 72,800000 m2 72,80
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1.15 BC 2/217/3 (1) Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=10,000

Wyliczenie ilości robót:

Opis j/w 72,80 72,800000

RAZEM: 72,800000 m2 72,80

1.16 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+0,20+0,20)*35 98,000000

RAZEM: 98,000000 m 98,00

1.17 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,20 do R za docinanie blachy do

słupków balustrady oraz  rozłożeniem

uszczelniacza poliuretanowego pod

montowaną blachą

(0,85*2+2,50)*0,16*35 23,520000

RAZEM: 23,520000 m2 23,520

1.18 KNR BC 4/303/7 Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI WS butyl

Wyliczenie ilości robót:

blacha - posadzka (0,90+2,40+0,90)*35 147,000000

RAZEM: 147,000000 m 147,00

1.19 BC 2/218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gr. 2 mm powierzchni betonowych, 
poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,50 do R ze względu na dwukrotne 2,40*0,80*35

nakładanie izolacji - przerwa

technologiczna 67,200000

0,80*0,20*35 5,600000

RAZEM: 72,800000 m2 72,80

1.20 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(0,85+2,50+0,85)*35 147,000000

RAZEM: 147,000000 mb 147,00

1.21 KNR 17/2609/7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na krawędziach płyty balkonowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,80+2,40+0,80)*35*0,11 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2 15,400

1.22 KNR 401/710/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II, spody płyty balkonowej

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,80*35 67,200000

RAZEM: 67,200000 m2 67,200

1.23 KNR 17/926/1 Nnałożenie na podłoże farby gruntującej jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

67,20 67,200000

RAZEM: 67,200000 m2 67,200

1.24 KNR 17/926/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw z tynku silikonowego gr. 1,5 mm - baranek

Wyliczenie ilości robót:

67,20 67,200000

RAZEM: 67,200000 m2 67,200

1.25 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

krawędzie płyty balkonowej (0,85+2,40+0,85)*0,22*35 31,570000

RAZEM: 31,570000 m2 31,57
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1.26 NNRNKB 
202/2807/5 (2)

Posadzki z płytek "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10˙m2, płytki 30x30
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,50 do R z powodu dużego

utrudnienia przy wykonywaniu prac

remontowych na balkonie, część prac

wykonuje się z balkonu, część z

rusztowania.

2,40*0,80*35 67,200000

0,80*0,20*35 5,600000

RAZEM: 72,800000 m2 72,80

1.27 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wsp. 1,50 do R z powodu dużego

utrudnienia przy wykonywaniu prac

remontowych na balkonie, część prac

wykonuje się z balkonu, część z

rusztowania.

(2,40+0,15+0,15)*35 94,500000

RAZEM: 94,500000 m 94,50

1.28 AT 5/1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie podłużnym ram 3,07˙m, o wysokości do 
10˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,0*12,0*7 252,000000

2,0*2*12*7 336,000000

RAZEM: 588,000000 m2 588,00

1.29 AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości 0,73 m, 
zabezpieczenia ochronne, siatka

Wyliczenie ilości robót:

588 588,000000

RAZEM: 588,000000 m2 588,00

1.30 DC 191/205/6 Odtłuszczenie elementów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(0,80+2,40+0,80)*35 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,000

1.31 KNR 401/1212/6 Mminiowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(0,80+2,40+0,80)*35 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,000

1.32 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(0,80+2,40+0,80)*35 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,000

1.33 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,90*0,05*35*1,3 4,914000

2,40*0,80*0,015*35*1,3 1,310400

RAZEM: 6,224400 m3 6,224

1.34 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000

Wyliczenie ilości robót:

6,224 6,224000

RAZEM: 6,224000 m3 6,224

Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Remont balkonów  w Biłgoraju przy ul.Sienkiewicza 4
1 Element REMONT BALKONÓW

1.1 KNRW 
401/545/1

Rozebranie  osłon balkonowych - analogia
m2 28,80

Robocizna razem r-g 0,51 14,68800
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1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: na krawędzi płyty balkonowej itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku m2 25,20

Robocizna razem r-g 0,3 7,56000

1.3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej oraz posadzki 
cementowej
Krotność=1,200 m2 72,80

Robocizna razem r-g 0,92 80,37120

1.4 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 72,80

Robocizna razem r-g 0,2 14,56000

1.5 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,035

Robocizna razem r-g 24,76 1,03992

1.6 KNR 401/203/12 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 
płyty balkonowe  gr. 10-12 cm - analogia m2 0,29

Robocizna razem r-g 6,87 1,99230

Materiały

PCI - Nanocret R 2 kg 150 43,50000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,8

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,08 0,60320

1.7 KNR 401/201/10 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, krawędzie płyty 
balkonowej m 143,500

Robocizna razem r-g 0,51 73,18500

Materiały

Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,003 0,43050
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,07 10,04500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,2

1.8 KNR 17/2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejscu wykutej posadzki pod 
istniejącym dociepleniem m2 8,40

Robocizna razem r-g 1,595 13,39800

Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,05535 0,46494
Zaprawa klejowa zbrojona włóknami kg 6 50,40000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,11340
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,08400

1.9 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 12,60

Robocizna razem r-g 0,6112 7,70112

Materiały

Zaprawa klejowo szpachlowa kg 5 63,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 14,30100

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,08820
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,06552

1.10 KNRW 
712/103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne - balustrady 
balkonowe - analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 140,00

Robocizna razem r-g 0,6 100,80000

Materiały

Tarcza zdzierna do szlifowania metalu Fi 125 mm szt 0,075 10,50000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5

KNR 401/1304/6 Odcięcie i przyspawanie balustrad do słupków  - analogia szt 140,0

Robocizna razem r-g 0,35 49,00000

Materiały

Tarcza do cięcia metalu Fi 125 mm szt 0,085 11,90000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25˙mm szt 0,15 21,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt

Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,095 13,30000
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KNR 401/1304/3 Spawanie prętów balustrady do dolnego płaskownika - analogia m 2,40

Robocizna razem r-g 0,82 1,96800

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25˙mm szt 0,15 0,36000
Płaskownik gorącowalcowany o szerokości 30 mm, grubości 6 mm m 1,05 2,52000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt

Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,422 1,01280

1.11 KNR BC 2/316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, 
zabezpieczenie słupków balustrady w podłożu - analogia szt 140,00

Robocizna razem r-g 0,2 28,00000

Materiały

Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,01 1,40000
Taśma butylowa m 0,15 21,00000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, czerwona
tlenkowa dm3 0,0095 1,33000
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,0085 1,19000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,68

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01400

1.12 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, cementowa zaprawa antykorozyjna i 
mostek szczepny - analogia m2 72,80

Robocizna razem r-g 0,22 16,01600

Materiały

PCI - Nanocret A P kg 1,7 123,76000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

1.13 KNR 202/1102/4 Listwa wtopiona w podkład m 28,00

Robocizna razem r-g 0,1204 3,37120

Materiały

Listwa podtynkowa W 6 m 1,08 30,24000
Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 1,2 33,60000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0012 0,03360
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0003 0,00840

1.14 BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na powierzchniach 
poziomych z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 72,80

Robocizna razem r-g 0,55 48,04800

Materiały

Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 44 3 203,2000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,06 4,36800

1.15 BC 2/217/3 (1) Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy z zaprawy 
cementowej zbrojonej włóknami
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=10,000 m2 72,80

Robocizna razem r-g 0,05 43,68000

Materiały

Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 2,2 1 601,6000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,009 6,55200
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1.16 BC 2/303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę m 98,00

Robocizna razem r-g 0,22 21,56000

Materiały

PCI - Seccoral 1 K - hydroizolacja mineralna kg 0,25 24,50000
PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 1,05 102,90000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,09800

1.17 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 23,520

Robocizna razem r-g 2,15 75,85200

Materiały

Blacha stalowa kwasoodporna gr. 0,5 mm m2 1,15 27,04800
Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,2 4,70400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,18816

1.18 KNR BC 4/303/7 Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI WS butyl m 147,00

Robocizna razem r-g 0,22 32,34000

Materiały

PCI - taśma uszczelniająca butylowa WS m 1,05 154,35000
PCI - Seccoral 1 K - hydroizolacja mineralna kg 0,15 22,05000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,14700

1.19 BC 2/218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gr. 2 
mm powierzchni betonowych, poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 72,80

Robocizna razem r-g 0,27 29,48400

Materiały

PCI - Seccoral 1 K - hydroizolacja mineralna kg 2,5 182,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

1.20 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 147,00

Robocizna razem r-g 0,22 32,34000

Materiały

Zaprawa klejowo szpachlowa kg 0,9 132,30000
Narożniki aluminiowe z siatką m 1,176 172,87200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,10290
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,07350

1.21 KNR 17/2609/7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na krawędziach płyty balkonowej m2 15,400

Robocizna razem r-g 1,382 21,28280

Materiały

Zaprawa klejowo szpachlowa kg 5 77,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 25,30220

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,10780
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,08008

1.22 KNR 401/710/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II, spody 
płyty balkonowej m2 67,200

Robocizna razem r-g 1,06 71,23200

Materiały

Zaprawa klejowo szpachlowa kg 5 336,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 2,01600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 2,68800



Remont balkonów  w Biłgoraju przy ul.Sienkiewicza 4 2025-09-05

strona nr: 9

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.23 KNR 17/926/1 Nnałożenie na podłoże farby gruntującej jedna warstwa m2 67,200

Robocizna razem r-g 0,105 7,05600

Materiały

Farba gruntująca l 0,3 20,16000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,02688

1.24 KNR 17/926/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw z tynku silikonowego gr. 1,5 mm 
- baranek m2 67,200

Robocizna razem r-g 0,5126 34,44672

Materiały

Tynk silikonowy gr. 1,5 mm kg 2,7 181,44000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,008 0,53760
Środek transportowy (1) m-g 0,0111 0,74592

1.25 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
do 25˙cm m2 31,57

Robocizna razem r-g 2,15 67,87550

Materiały

Blacha stalowa powlekana płaska grub. 0,50-0,55 mm m2 1,23 38,83110
Kołki rozporowe 6 x 60 mm szt 9 284,13000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,25256

1.26 NNRNKB 
202/2807/5 (2)

Posadzki z płytek "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
do 10˙m2, płytki 30x30
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 72,80

Robocizna razem r-g 2,79 304,66800

Materiały

Płytki "Gress" o wym. 30x30 cm - mat m2 1,05 76,44000
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 7,96 579,48800
Fuga elastyczna kg 0,3 21,84000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 2,18400
Środek transportowy (1) m-g 0,04 2,91200

1.27 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 
10˙m2, płytki 15x15
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m 94,50

Robocizna razem r-g 0,57 80,79750

Materiały

Płytki "Gress" o wym. 30x30 cm - mat m2 0,162 15,30900
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 0,75 70,87500
Fuga elastyczna kg 0,12 11,34000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,512

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,37800
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,56700

1.28 AT 5/1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie 
podłużnym ram 3,07˙m, o wysokości do 10˙m m2 588,00

Robocizna razem r-g 0,1594 93,72720

Materiały

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00012 0,07056
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0676 39,74880
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0676 39,74880

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,492

Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,038 22,34400
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1.29 AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych
elewacyjnych o szerokości 0,73 m, zabezpieczenia ochronne, siatka m2 588,00

Robocizna razem r-g 0,0262 15,40560

Materiały

Siatka rusztowaniowa m2 1,155 679,14000
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0558 32,81040
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0558 32,81040

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0062 3,64560

1.30 DC 191/205/6 Odtłuszczenie elementów stalowych m2 140,000

Robocizna razem r-g 0,041 5,74000

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,055 7,70000

1.31 KNR 401/1212/6 Mminiowanie m2 140,000

Robocizna razem r-g 0,57 79,80000

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,011 1,54000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, czerwona
tlenkowa dm3 0,056 7,84000
Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 0,56 78,40000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

1.32 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów prostych, 1-krotne m2 140,000

Robocizna razem r-g 0,65 91,00000

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,019 2,66000
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,095 13,30000
Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 0,56 78,40000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

1.33 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 6,224

Robocizna razem r-g 1,39 8,65136

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 4,48128

1.34 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1˙km
Krotność=5,000 m3 6,224

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,62240

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 3,7414

2. Blacharze grupa II r-g 67,5185

3. Cieśle grupa II r-g 66,01

4. Malarze grupa II r-g 44,8

5. Monter grupa II r-g 77,028

6. Posadzkarz-płytkarz III r-g 369,5265

7. Robotnicy r-g 363,29304

8. Robotnicy grupa I r-g 381,53638

9. Robotnicy grupa II r-g 4,704

10. Spawacze grupa II r-g 49

11. Spawacze grupa III r-g 1,968

12. Tynkarze grupa II r-g 76,59036

13. Tynkarze grupa III r-g 72,92124

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 578,6374
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,07056

2. Benzyna do lakierów dm3 11,9

3. Blacha stalowa kwasoodporna gr. 0,5 mm m2 27,048

4. Blacha stalowa powlekana płaska grub. 0,50-0,55 mm m2 38,8311

5. Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,4305

6. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 21,36

7. Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 9,17

8. Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 14,49

9. Farba gruntująca l 20,16

10. Fuga elastyczna kg 33,18

11. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 10,045

12. Kołki rozporowe 6 x 60 mm szt 284,13

13. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 72,5592

14. Listwa podtynkowa W 6 m 30,24

15. Narożniki aluminiowe z siatką m 172,872

16. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 156,8

17. PCI - Nanocret A P kg 123,76

18. PCI - Nanocret R 2 kg 43,5

19. PCI - Seccoral 1 K - hydroizolacja mineralna kg 228,55

20. PCI - taśma uszczelniająca butylowa WS m 154,35

21. PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 102,9

22. Płaskownik gorącowalcowany o szerokości 30 mm, grubości 6 mm m 2,52

23. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,46494

24. Płytki "Gress" o wym. 30x30 cm - mat m2 91,749

25. Siatka rusztowaniowa m2 679,14

26. Siatka z włókna szklanego m2 39,6032

27. Tarcza do cięcia metalu Fi 125 mm szt 11,9

28. Tarcza zdzierna do szlifowania metalu Fi 125 mm szt 10,5

29. Taśma butylowa m 21

30. Tynk silikonowy gr. 1,5 mm kg 181,44

31. Uszczelniacz poliuretanowy ml 6,104

32. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 650,363

33. Zaprawa cementowa zbrojona włóknami kg 4 838,4

34. Zaprawa klejowa zbrojona włóknami kg 50,4

35. Zaprawa klejowo szpachlowa kg 608,3

36. Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 72,5592

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 2,016

2. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 10,92

3. Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 25,9896

4. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 5,10368

5. Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 14,3128

6. Środek transportowy (1) m-g 5,28822

7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 5,8616

8. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,9499

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 70,4418


